

合同登记编号：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

技 术 咨 询 合 同

项目名称：长沙国家综合货运枢纽补链强链绩效评价

采 购 人：长沙市交通运输局  
(甲方)

供 应 商：交通运输部规划研究院  
(乙方一)

供 应 商：湖南省交通规划勘察设计院有限公司  
(乙方二)

供 应 商：交规院（北京）工程咨询有限公司  
(乙方三)

签订地点：湖南省长沙市

签订日期：2024 年 月 日

有效期限：2024 年 月 日至 2026 年 12 月 31 日

## 填写说明

一、“合同登记编号”由技术合同登记处填写。

二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等所订立的合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。

四、技术情报和资料的保密

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密 应承担的责任。

五、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

# 政府采购合同协议书

政府采购编号：CSCG-202310260037

采购人（全称）：长沙市交通运输局（甲方）

供应商（全称）：交通运输部规划研究院（乙方一）、湖南省交通规划勘察设计院有限公司（乙方二）、交规院（北京）工程咨询有限公司（乙方三）（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

## 1. 项目管理信息

（1）采购组织形式：政府采购公开招标

（2）采购方式：电子招标

（3）项目名称：长沙国家综合货运枢纽补链强链绩效评价

## 2. 服务内容

依据《财政部交通运输部关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》（财建发〔2022〕219号），《交通运输部办公厅财政部办公厅关于做好国家综合货运枢纽补链强链工作的通知》（交办规划〔2022〕34号）文件要求，完成2023年至2025年分年度编制自评报告，报省部两级交通和财政部门实施绩效评价。

总结长株潭国家货运枢纽补链强链2023年至2025年年度绩效完成情况和总体推进情况，分析工作成效及存在问题，作出评价结论及相应改进措施，并将项目绩效佐证材料汇编成册，编制《长株潭国家综合货运枢纽补链强链绩效评价报告》及支撑附件，配合做好长株潭国家综合货运枢纽补链强链绩效评价相关工作。

开展长株潭国家综合货运枢纽补链强链绩效评价工作，简述长株潭国家综合货运枢纽补链强链实施方案提出的年度考核目标，对目标的完成情况进行科学、客观、全面的评估，总结说明本年度在体制机制、支持政策、组织模式、信息互联、宣传推广等方面的工作举措，重点项目建设进展情况以及奖补资金的使用情况。主要研究内容包括：（1）综合货运枢纽补链强链绩效目标完成情况；（2）综合货运枢纽补链强链工作总体推进情况；（3）年度补链强链工作成效和问题；（4）编制绩效自评价报告；（5）其他绩效工作。

研究空间范围为长沙、株洲、湘潭市域，绩效评价的时间范围为2023—2025年。

## 3. 成果要求

（1）本次成果包括：

1）按照甲方工作进度要求最终形成2023年、2024年、2025年《长株潭国家综合货运枢纽补链强链工作绩效自评价报告》及相关绩效材料。

2) 中间成果包括汇报展示用演示文稿 ppt。

3) 提交 2023 年、2024 年、2025 年的《长株潭国家综合货运枢纽补链强链工作绩效自我评价报告》及相关绩效材料,包括纸质文件和电子文档。成果的电子文件应与纸质文本对应,文本电子文件应同时采用 pdf 和 Word 格式,图纸为 jpg 格式。

4) 按照国家、省、市有关规定,开展绩效评价工作,编制成果的深度和广度满足国家综合货运枢纽补链强链年度绩效评价工作的需要。

(2) 本次成果形式:

1) 正式成果须提供电子文件光盘 2 张,纸质成果 6 套。

2) 乙方应提交完整的绩效评价成果,绩效评价成果所有权及知识产权属于长沙市交通运输局、株洲市交通运输局、湘潭市交通运输局,未经前述单位同意,乙方不得外泄,不得擅自对外发表、出版,不得将绩效评价成果用于本项目之外的用途,否则甲方有权追究乙方的责任,要求乙方赔偿损失。

4. 合同标的及金额

序号	标的名称	服务内容	数量	单价	总价	备注
1	CSCG20231211-01	长沙国家综合货运枢纽补链强链绩效评价	1	——	4500000	——
合同金额小写: 4500000 元整 (含税包干价) 大写: 肆佰伍拾万元整						

5. 履行合同的时间、地点及方式

合同期限: 2024 年 月 日至 2026 年 12 月 31 日,在甲方指定的北京、长沙、株洲、湘潭等地履行合同。

提交成果时间: 乙方应根据交通运输部、财政部 2023 年度、2024 年度、2025 年度绩效评价工作相关通知要求,配合长沙市、株洲市、湘潭市相关部门,共同编制完成 2023 年度、2024 年度和 2025 年度《长沙-株洲-湘潭国家综合货运枢纽补链强链实施方案年度工作报告》,最晚应于交通运输部要求提交时间之前 10 个工作日,按照甲方要求交付符合本合同质量要求的成果文件。

提交成果地点: 采购人指定地点。

6. 付款方式

(1) 付款人: 长沙市交通运输局、株洲市交通运输局、湘潭市交通运输局 (通过国库集中支付)。其中,长沙市交通运输局支付壹佰伍拾壹万元整 (¥1,510,000),株洲市交通运输局支付壹佰肆拾玖万伍仟元整 (¥1,495,000),湘潭市交通运输局支付壹佰肆拾玖万伍仟元整 (¥1,495,000)。

(2) 收款人: 交通运输部规划研究院(乙方一)、湖南省交通规划勘察设计院有限公司(乙方二)和交规院(北京)工程咨询有限公司(乙方三)分别收取合同总价的 40%、30%和 30%对应的款项

(3) 付款方式: (付款人按照合同总价同比例支付)

第一笔: 合同签订生效且具备项目实施条件, 向乙方一、乙方二、乙方三支付合同总金额的 30%, 合计壹佰叁拾伍万元整(¥1,350,000)。

第二笔: 乙方完成 2023 年送审成果, 通过甲方验收合格, 向乙方一、乙方二、乙方三支付合同总金额的 20%, 合计玖拾万元整(¥900,000)。

第三笔: 乙方完成 2024 年送审成果, 通过甲方验收合格, 向乙方一、乙方二、乙方三支付合同总金额的 20%, 合计玖拾万元整(¥900,000)。

第四笔: 乙方完成 2025 年送审成果, 通过甲方验收合格, 向乙方一、乙方二、乙方三支付合同总金额的 30%。合计壹佰叁拾伍万元整(¥1,350,000)。

上述相关部门包括长沙交通运输局、株洲市交通运输局、湘潭市交通运输局及甲方的上级部门、财政部门等相关部门。付款人向乙方支付合同款项前, 乙方应当提供相应金额的合法增值税发票。否则付款人有权延迟付款且不承担违约责任。因合同付款资金由财政拨款, 如因政策、年度预算安排等原因影响, 拨款未能及时到位, 乙方不得以此为由追究甲方的违约责任或者不履行本合同约定的义务。

## **7. 履约验收方式**

根据《关于进一步规范政府采购项目履约验收工作管理的通知》(长财采购[2016]6 号)文件的规定, 本项目采用简易程序验收。项目验收另有国家有强制性规定的, 按国家规定执行, 验收报告作为申请付款的凭证之一。

## **8、双方权利义务**

(1) 甲方的权利与义务

1) 甲方应指派专人负责与乙方的工作联系。

2) 甲方应及时提供报告编制所需的相关资料、数据等, 如因资料、数据等不足导致进度延迟, 所有后果均由甲方负责。

3) 甲方有权随时了解、监督乙方工作的进展, 并有权提出合法、合理的要求, 要求乙方及时改正。

(2) 乙方的权利与义务

1) 乙方在项目实施过程中, 对甲方所提供的所有相关资料、数据负有保密义务, 未经甲方书面同意不得向任何第三人泄露。项目完成后, 乙方须把甲方提供的所有资料、数据完整归还甲方。否则, 甲方有权要求乙方支付合同金额 10%的违约金, 且由此造成的一切损失由乙方承担。

2)乙方应按照甲方具体进度要求,按时按质完成相关工作,按约定形式提交成果文件,并对其准确性、有效性、科学性、合理性负责。乙方有义务根据甲方及有关部门的意见对成果文件进行必要的调整、补充。

3)未经甲方书面同意,乙方不得将合同约定事项转让或部分转让给第三人。否则,甲方有权终止合同,不予支付合同款,并由赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4)乙方保证向甲方提交的成果文件及其使用不会侵犯任何第三方的知识产权或任何其他权利。否则,应承担由此所引起或与之有关的任何索赔、诉讼、罚款、责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。

5)乙方提供的成果文件质量存在问题的或乙方存在严重违反本合同约定行为的,甲方有权终止合同,收回已支付款项。

## 9. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷:

☐ 提请仲裁      ☒ 向甲方所在地人民法院提起诉讼

## 10. 其他

如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同协议书及补充协议
- (3) 中标通知书
- (4) 政府采购合同格式条款
- (5) 投标文件
- (6) 招标文件
- (7) 标准、规范及有关技术文件

本合同于双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。本合同一式【拾捌】份,甲方执【玖】份,乙方一执【叁】份,乙方二执【叁】份,乙方三执【叁】份,具有同等法律效力。

本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商解决,或另行签订补充协议。

本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,在履行完本合同各项条款后自行终止。

合同订立时间: 2024 年 月 日

合同订立地点: 湖南省长沙市雨花区

甲 方：（公章）长沙市交通运输局

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

乙 方 一：（公章）交通运输部规划研究院

法定代表人：\_\_\_\_\_刘昕\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_杜江涛\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_（010）57802911\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_（010）57802914\_\_\_\_\_

开 户 银 行：中国农业银行北京小营支行

帐 号：\_\_\_\_\_11042601040001815\_\_\_\_\_

乙 方 二：（公章）湖南省交通规划勘察设计院有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_向建军\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_（0731）84367026\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

开 户 银 行：中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行

帐 号：\_\_\_\_\_1901002009200117318\_\_\_\_\_

乙 方 三：（公章）交规院（北京）工程咨询有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_沈永木\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_（010）57802536\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

开 户 银 行：中国农业银行北京小营支行

帐 号：\_\_\_\_\_11042601040007515\_\_\_\_\_

附件 1

联合体协议

联合体协议书

致 湖南泛华项目管理有限公司 (采购代理机构):

经研究,我们决定自愿组成联合体共同参加 长沙国家综合货运枢纽补链强链绩效评价 (项目名称) 项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议:

一、联合体基本信息: 交通运输部规划研究院、北京市朝阳区曙光西里甲 6 号院 2 号楼、19637 万、统一社会信用代码 12100000400019229Y、刘昕; 湖南省交通规划勘察设计院有限公司、长沙市望城区月亮岛路一段 598 号、29333.3333 万元、统一社会信用代码 914300001837823234、向建军; 交规院(北京)工程咨询有限公司、北京市海淀区海淀中街 16 号 14 层 1 单元 1403、1000 万、统一社会信用代码 911101087802337794、沈永木 (各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名)

二、交通运输部规划研究院 (某成员单位名称) 为 交通运输部规划研究院和湖南省交通规划勘察设计院有限公司和交规院(北京)工程咨询有限公司联合体 (联合体名称) 牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动,代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与投标或成交有关的一切事务;联合体中标或成交后,联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,参加投标,履行中标或成交义务和中标或成交后的合同,并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下: 交通运输部规划研究院负责长沙市资料收集整理、绩效评价报告长沙部分以及长株潭总报告合稿、证明材料汇编整合; 湖南省交通规划勘察设计院有限公司负责潭市资料收集整理、长株潭第 12-23 项评价指标资料汇总整合以及绩效评价报告湘潭部分,协助长沙市资料整理工作; 交规院(北京)工程咨询有限公司负责株洲市资料收集整理、长株潭第 1-11 项评价指标资料汇总整合以及绩效评价报告株洲部分,协助长沙市资料整理工作。按照本条上述分工,联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下: 交通运输部规划研究院、湖南省交通规划勘察设计院有限公司、交规院(北京)工程咨询有限公司分别承担 40%、30%、30% 的工作量。合同款项支付给成员单位的具体规定: 分别支付给交通运输部规划研究院、湖南省交通规划勘察设计院有限公司、交规院(北京)工程咨询有限公司 40%、30%、30% 的合同款。

六、本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式 肆 份,联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(盖单位章): 交通运输部规划研究院

成员名称(盖单位章): 湖南省交通规划勘察设计院有限公司、交规院(北京)工程咨询有限公司

2024 年 1 月 17 日

备注: 本协议书由委托代理人签字的,应附法定代表人签字的授权委托书。



附件 2

工作分工

工作内容	乙方一	乙方二	乙方三
长株潭国家综合货运枢纽补链强链奖补资金管理实施细则	负责提供长沙细则建议方案	负责提供湘潭细则建议方案并对接省管理细则	负责提供株洲细则建议方案
长株潭项目年度核定投资认定	负责长沙 27 个项目的年度核定投资，并汇总三市 51 个项目的年度核定投资	负责湘潭 7 个项目的年度核定投资，并协助完成长沙 10 个项目的年度核定投资	负责株洲 17 个项目的年度核定投资
交通强国建设试点任务及后续年度总结、验收报告	负责编写强国试点任务申报表初稿并配合修改。组织修改后续年度总结和验收报告。	根据绩效评价报告，协助编写后续年度工作总结及验收报告初稿	参与编写后续年度工作总结及验收报告等
长株潭国家综合货运枢纽补链强链实施方案年度绩效评价-正文	负责报告正文框架、关键观点确定，完成长沙部分内容，以及三市正文合稿与审核	负责完成湘潭部分内容，配合完成三市正文合稿	负责完成株洲部分内容，配合完成三市正文合稿
实施方案年度绩效评价附件-重点任务清单执行年度情况汇总表	负责三市汇总，审核各市执行情况，组织并审定长沙汇总材料	负责湘潭部分汇总。专班人员协助现场收集长沙所需材料并汇总	负责株洲部分汇总。专班人员协助现场收集长沙所需材料并汇总
实施方案年度绩效评价附件-重点项目清单实施年度情况汇总表	负责三市汇总，审核各市执行情况，组织并审定长沙汇总材料	负责湘潭部分汇总。专班人员协助现场收集长沙所需材料并汇总	负责株洲部分汇总。专班人员协助现场收集长沙所需材料并汇总
绩效评价证明材料汇编、目录和对应指标执行情况	负责技术指导、证明材料汇编整合，组织技术团队收集整理三市项目与指标等资料，组织并审定长沙汇总材料	负责湘潭项目与指标等资料收集整理整合。负责附件第 12-23 项评价指标资料整合、信息统计、数据计算等工作	负责株洲项目与指标等资料收集整理整合。负责附件第 1-11 项评价指标资料整合、信息统计、数据计算等工作。专班人员协助现场收集

工作内容	乙方一	乙方二	乙方三
		工作。专班人员协助现场收集长沙所需材料并汇总	长沙所需材料并汇总
长沙市级补链强链工作相关会议材料准备事宜	负责材料框架、技术指导，组织技术团队编写初稿	专班人员协助完成会议材料准备、修改等具体技术工作。	专班人员协助完成会议材料准备、修改等具体技术工作
株洲市级补链强链工作相关会议材料准备事宜	——	——	负责准备株洲材料（如有需要，线下参会）
湘潭市级补链强链工作相关会议材料准备事宜	——	负责准备湘潭材料（如有需要，线下参会）	——
长株潭三市项目会议材料准备	负责汇总三市项目材料，组织并审定长沙汇总材料	负责湘潭项目材料汇总。专班人员协助现场收集长沙所需材料并汇总	负责株洲项目材料汇总。专班人员协助现场收集长沙所需材料并汇总
省级补链强链工作相关会议各市材料及三市汇总材料准备事宜	按照省厅相关要求，负责三市汇总材料框架、技术指导，组织技术团队编写三市汇总材料初稿。负责长沙材料准备。	负责湘潭材料准备。专班人员协助完成会议资料准备、长沙资料编写、三市资料汇总、长株潭绩效评价汇报 PPT 等具体技术工作。向三市交通局及时反馈省级意见	负责株洲材料准备。专班人员协助完成会议资料准备、长沙资料编写、三市资料汇总、长株潭绩效评价汇报 PPT 等具体技术工作。如乙方一无法线下参会，专班人员向省里汇报长株潭绩效评价情况
部级补链强链工作相关会议材料准备事宜	按照部相关要求，负责相关材料框架、技术指导，组织技术团队提出初稿。负责长沙材料准备。	负责湘潭材料编写。专班人员协助完成部级会议资料准备、长沙资料编写、三市资料汇总、长株潭绩效评价汇报 PPT 等具体技术工作。	负责株洲材料编写。专班人员协助完成部级会议资料准备、长沙资料编写、三市资料汇总、长株潭绩效评价汇报 PPT 等具体技术工作。
部级补链强链工作现场核查前自查工作	负责自查工作指导（如需要）	参加湘潭项目现场自查，专班人员协助长沙交通局开展项目自查（如需要）	参加株洲项目现场自查，专班人员协助长沙交通局开展项目自查（如需要）
补链强链工作运行监控相关事宜	负责及时提醒长株潭三市一些滞后指标	负责及时提醒长沙、湘潭交通局一些滞后指标	负责及时提醒株洲交通局一些滞后指标
绩效评价政策宣讲，对	主要负责	配合参与	配合参与

工作内容	乙方一	乙方二	乙方三
技术团队进行培训			
长沙市实施方案年度绩效评价（如需要）	负责长沙报告正文编写、关键观点确定	协助完成长沙正文报告与附件材料的汇总	协助完成长沙正文报告与附件材料的汇总
株洲市实施方案年度绩效评价（如需要）	——	——	负责株洲报告正文及附件编写
湘潭市实施方案年度绩效评价（如需要）	——	负责湘潭报告正文及附件编写	——

注：1.按照三市交通局要求，技术团队人员三年内必须稳定，由乙方一、乙方二、乙方三构成，每家单位至少一名主管所（中心）领导、一名技术把关人员、一名项目负责人。省级、长沙市级重要汇报，如有需要，乙方一线下参加。

2.考虑绩效评价工作中临时突发情况较多，需要一定专班人员配合，尤其是配合牵头城市完成长沙市资料收集与准备、三市材料汇总、PPT制作及打印材料等，必要时专班人员按交通局要求到现场处理工作，乙方二与乙方三的专班人员数量按 2:1 控制。