

(3) 供应商在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由供应商自己承担。

[illegible]

2.1	市级重点平台运营成效分析	定制	1	份	15225	15225	针对开展运营的市级重点平台开展运营成效分析,形成分析报告。
2.2	招标文件技术评估服务	定制	10	项	2349	23490	结合长沙市政府投资信息化项目统筹集约建设要求,针对长沙市数据局进行招标监管项目的招标文件技术部分及商务条款开展评估工作,出具评估意见。
2.3	贯标培训服务	定制	4	场	1566	6264	面向长沙市直部门建设单位、设计单位、承建单位、监理单位、测试单位以及专家等,开展常态化集中式贯标培训服务,包括培训方案、培训课件等材料编制,培训组织及授课工作,培训内容包括项目方案编制、投资估算(概算)编制、验收、运行评价等项目各阶段相关内容。
<b>三、项目设计方案技术评估服务</b>							
3.1	项目方案技术论证服务	定制	20	项	10005	200100	提供项目设计方案编制指导服务,并针对项目可行性研究报告和初步设计,按照《长沙市政府投资信息化建设项目技术审查要点》以下简称“审查要点”)等要求,对项目可研方案、初步设计方案开展评估论证工作,出具预审意见。同时对项目方案进行深度梳理以及数据标注,为项目智能化审查提供数据支撑。 根据“设计先行,有序实施”

							相关要求，初步估计 2025 年约报送 20 个项目方案。
3.2	项目方案预审复核评估服务	定制	20	项	1566	31320	复核预审修订后的方案,编制项目方案复核意见表,指导建设单位或设计单位开展方案修订,对项目能否组织联合评审会提出评估建议。
3.3	较大项目设计方案专业技术委员会审查技术保障及方案修订复核评估服务	定制	2	项	1914	3828	根据专业技术审查委员会审查会议专家意见,编制技术委员会审查意见报告,并核对修订后的方案,编制项目方案复核报告。
3.4	项目方案联合评审复核评估服务	定制	20	项	1566	31320	提供联合评审支撑服务,梳理专家评审意见,复核根据专家及部门意见修订后的方案,编制项目方案联合评审复核意见表。
3.5	项目方案审查结果评估服务	定制	20	项	2349	46980	推进项目方案按专家意见修改完善,出具项目最终审查报告和审查意见建议。
3.6	新建信息化项目备案管理服务	定制	30	项	435	13050	针对限额以下的新建信息化项目开展备案管理服务,包括备案流程指导、备案材料审核,出具项目备案评估意见。
3.7	项目审查知识库沉淀服务	定制	1	项	3915	3915	汇集项目审批过程中遇到的各种业务问题,进行分类整理,梳理形成审查规则,形成知识库沉淀和业务问题咨询统计表,赋能项目智能化审查。

四、项目投资估算（概算）评估服务							
4.1	项目方案投资估算（概算）费用评估论证服务	定制	20	项	10266	205320	对项目可研和初设进行投资估算（概算）评估论证服务，包括费用编制合规性、构成量与价计取依据有效性和费用评估服务等，形成投资估算（概算）审核报告。
五、项目变更技术管理服务							
5.1	项目变更方案技术评估服务	定制	5	项	2175	10875	根据《变更管理实施细则》涉及的要点对项目方案进行审查，编制变更审查预审意见。
5.2	项目变更方案预审修改复核评估服务	定制	5	项	1131	5655	复核修订后的变更方案，编制变更项目方案复核意见表。
5.3	项目变更方案专家评审修改复核评估服务	定制	5	项	1131	5655	提供评审支撑服务，梳理专家意见，复核根据专家及部门意见修订后的方案，编制变更项目方案专家复核意见表。
5.4	项目变更方案审查结果评估服务	定制	5	项	2349	11745	推进变更项目方案按专家意见修改完善，编制技术审查意见和建议 and 批复建议报告，出具项目变更审查报告。
5.5	变更备案项目审查评估服务	定制	10	项	1305	13050	针对一般变更项目开展备案管理服务，包括备案流程指导、备案材料审核，编制项目备案审查意见；复核备案审查意见修订后的变更方案，编制变更项目备案复核意见表。
六、其他重点领域项目方案技术评估服务							
6.1	国有企业、	定	20	项	3915	78300	根据长沙市政府投资信息化

	区县（市）及其他部门重点领域项目方案技术审查服务	制					建设项目管理办法、国企信息化项目管理办法及市区协同建设相关规定，针对国有企业、区县（市）及其他部门重点领域信息化建设项目可行性研究报告或初步设计进行技术审查服务，编制意见建议报告。
<b>七、市本级项目实施调度服务</b>							
7.1	市本级项目过程管理服务	定制	12	项	15660	187920	根据调度细则，结合年度项目建设情况，确定各项目（项目数量不少于145个，若少于145个，则按比例扣减相应费用，项目数量多于145个的，不增计费用）的管控目标并定期跟踪，及时提出预警及管理建议；每月出具项目建设情况报告。
7.2	专项调度支撑服务	定制	10	项	6264	62640	根据年度重点工作及专项任务，梳理项目情况并开展调研，提出推进建设意见，出具重点项目建设情况报告或专项任务分析报告，为专项调度提供支撑服务。
<b>八、市本级项目验收服务</b>							
8.1	市本级项目竣工验收审查评估服务	定制	35	项	10440	365400	根据《验收细则》开展竣工验收会前预审工作，对项目从材料符合性、文档流程合规性、建设内容一致性和适应性、第三方服务单位的过程材料、项目现场检查（建设成效、硬件数量、业务流程）和质保运维

							<p>服务等方面进行检查,并提出整改意见。</p> <p>同时对项目验收资料进行深度梳理以及数据标注,为项目智能化管理提供数据支撑。</p>
8.2	市本级竣工验收项目优化指导服务	定制	35	项	1653	57855	根据验收预审意见,提供验收项目整改优化指导服务,复核整改情况,对项目能否组织竣工验收会提出评估建议。
8.3	市本级竣工验收专家评审意见整理及跟踪复核服务	定制	35	项	1740	60900	开展评审支撑服务,根据专家评审会意见,指导并复核整改情况,对项目能否通过竣工验收提出评估建议。
8.4	市本级竣工验收意见建议,验收材料归档服务	定制	35	项	870	30450	根据竣工验收要求,出具最终的项目竣工验收意见建议,核验系统归档材料,完成所有验收材料的刻盘归档。
8.5	市本级竣工验收备案服务	定制	28	项	435	12180	根据《验收细则》,对限额以下的项目开展竣工验收备案审核服务,提供整改指导,对能否出具竣工验收备案提出评估意见。
8.6	竣工验收项目知识库沉淀服务	定制	1	年	3915	3915	根据竣工验收工作要求,分析典型案例以及评审专家和相关处室意见,针对各类项目分级分类总结验收经验,梳理形成验收审查规则,形成知识库沉淀,赋能项目智能化管理。
<b>九、项目数据资源管理服务</b>							
9.1	数据资源共享审查服务	定制	30	项	3480	104400	对项目进行数据资源管理的技术审查,包括信息资源目录

							编制情况、数据资源目录梳理情况、数据共享开放情况、数据库与业务域关联关系、系统对接数据关系等。
十、其他重点领域项目验收技术审查服务							
10.1	国有企业、区县（市）及其他部门重点领域项目验收前置技术审查服务	定制	20	项	3915	78300	根据长沙市政府投资信息化建设项目管理办法、国企信息化项目管理办法及市区协同建设相关规定，针对国有企业、区县（市）及其他部门重点领域信息化建设项目开展验收前置技术审查服务，编制意见建议报告。
十一、项目运行评价与结果运用服务							
11.1	项目运行监管评价服务	定制	4	项	24360	97440	根据运行评价工作要求，定期开展项目运行后评价服务（根据2025年工作思路将扩大运行评价范围，具体纳入评价的项目数量将根据项目运行情况及云资源虚耗情况据实调整），并出具评价报告。
11.2	项目运行评价技术评估服务	定制	45	项	783	35235	针对项目后期运维费用、停用备案以及异常项目处置等，开展常规评估咨询服务，出具评估咨询建议。
11.3	项目运行评价结果核查与运用	定制	100	项	1566	156600	根据运行评价结果，针对较复杂的项目后期运行运维、停用以及异常处置等开展现场踏勘及核查，形成处理建议，出具评估咨询建议。
十二、供应商评价服务							

12.1	项目建设各 供应商评价 服务	定制	2	次	15660	31320	根据供应商评价细则,结合各 项目供应商服务及评价情况 对各项目相关供应商进行评 估,总结分析各供应商服务情 况,提出优化建议,形成评价 报告。
12.2	统筹集约项 目建设单位 评价	定制	1	次	15660	15660	针对纳入统筹集约的项目,对 统筹集约项目建设单位(数智 科技集团)进行评估(从建设 能力,建设成效,服务质量等 方面)。
<b>十三、应用推广服务</b>							
13.1	市本级重点 项目、优秀 案例应用推 广支撑及评 估服务	定制	6	项	7830	46980	支撑重点项目、优秀案例的运 营和应用推广宣传,评估项目 建设成效和推广价值,形成评 估报告或开展宣传推广。
13.2	项目应用推 广服务	定制	24	项	783	18792	根据竣工验收项目或典型应 用项目的建设目标、建设内 容、建设成效,分析项目建设 特点,创新点,并提出应用推 广建议。
<b>十四、项目智能化管理数据支撑服务</b>							
14.1	智能化审批 和管理数据 梳理与标注 服务	定制	100	项	1566	156600	选取 100 个项目,对各项目前 期方案以及验收资料进行深 度梳理、解析以及数据清洗和 标注。基于政府投资信息化项 目特征,构建适配智能审核模 型训练所需的高质量数据集, 为智能化审批和管理提供数 据支持。



14.2	市级重点单位政务信息穿透式核查服务	定制	20	项	2349	46980	选取 20 家重点单位，对各单位政务信息摸底情况开展穿透式核查，形成核查报告。
14.3	市级重点单位共性能力梳理	定制	6	项	15660	93960	选取 6 家重点单位，对各单位已建政务信息项目及系统进行梳理，形成各单位共建共用清单，赋能部门信息化统筹管理。
十五、专家评审费用代付							
15.1	支付可研、初设及变更专家评审会费用	定制	25	项	\	158941	根据长沙市政府投资建设项目评审需求以及市财政相关规定，代付专家劳务费用。请投标供应商对 15.1-15.4 采用固定金额投标。基准服务量按项目数量预估，服务期结束后据实结算。
15.2	支付竣工验收专家评审会费用	定制	35	项			
15.3	支付招标工作专家论证评审会费用	定制	5	项			
15.4	支付项目专业技术委员会专家费用	定制	2	项			
十六、项目招标监管法律咨询服务							
16.1	招标文件审查服务	定制	10	项	1740	17400	结合长沙市政府投资信息化项目统筹集约建设要求，负责对长沙市数据局进行招标监管项目的招标文件开展法律审查，出具审查咨询意见。
16.2	招标投标法律咨询服务	定制	5	项	1740	8700	在项目招标过程，对项目招标异议、投诉、复议、诉讼及非诉讼纠纷等法律事务提供法

							律咨询服务,并出具具体法律意见。
16.3	案件代理服务	定制	2	项	2610	5220	接受委托,参与复议、诉讼等代理工作。
第三方项目管理服务费部分,小计						2557539	
法律咨询服务费部分,小计						31320	
专家评审费用部分,小计						158941	
合计						2747800	

注：各分项单价不得超过清单标明的对应预算单价，否则视为无效投标。

供应商名称（盖单位章）：重庆市小苹果科技有限公司

日期：2025 年 7 月 9 日