

四、分项价格表

太阳山农民安置房项目:

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌产地	数量	设备单价 (元)	安装单价 (元)	总价 (元)	备注
1	消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.6m/s、18/18/18	康力电梯/江苏	1	107500.00	52000.00	159500.00	1# (住宅) DT-1
2	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.6m/s、18/18/18	康力电梯/江苏	1	113500.00	52000.00	165500.00	1# (住宅) DT-2
3	消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.6m/s、18/18/18	康力电梯/江苏	1	107500.00	52000.00	159500.00	1# (住宅) DT-1
4	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.6m/s、18/18/18	康力电梯/江苏	1	113500.00	52000.00	165500.00	1# (住宅) DT-2
5	无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.6m/s、19/19/19	康力电梯/江苏	1	113000.00	53500.00	166500.00	2# (住宅) DT-1
6	担架电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.6m/s、19/19/19	康力电梯/江苏	1	114000.00	53500.00	167500.00	2# (住宅) DT-2
7	无障碍电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	141000.00	66000.00	207000.00	3# (住宅) DT-1
8	担架电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	143000.00	66000.00	209000.00	3# (住宅) DT-2
9	无障碍电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	141000.00	66000.00	207000.00	4# (住宅) DT-1
10	担架电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	143000.00	66000.00	209000.00	4# (住宅) DT-2
11	无障碍电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	141000.00	66000.00	207000.00	4# (住宅) DT-1
12	担架电梯兼消防功能电	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、	康力电梯/江苏	1	143000.00	66000.00	209000.00	4# (住宅) DT-2

太阳山及沙卫以西农民安置房电梯采购及安装项目投标文件

	梯、有机房		1.75m/s、27/27/27						
13	无障碍电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	141000.00	66000.00	207000.00	5#（住宅）DT-1
14	担架电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	143000.00	66000.00	209000.00	5#（住宅）DT-2
15	无障碍电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	141000.00	66000.00	207000.00	5#（住宅）DT-1
16	担架电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	143000.00	66000.00	209000.00	5#（住宅）DT-2
17	无障碍电梯兼客梯、无机房	台	KLW、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.0m/s、3/3/3	康力电梯/江苏	1	97500.00	46500.00	144000.00	6#（社区服务用房）DT-1
18	客梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.0m/s、4/4/4	康力电梯/江苏	1	97900.00	46500.00	144400.00	8#（集中商业）DT-1
19	客梯兼无障碍电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.0m/s、4/4/4	康力电梯/江苏	1	99900.00	46500.00	146400.00	8#（集中商业）DT-2
20	无障碍电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	141000.00	66000.00	207000.00	9#（住宅）DT-1
21	担架电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	143000.00	66000.00	209000.00	9#（住宅）DT-2
22	无障碍电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	141000.00	66000.00	207000.00	9#（住宅）DT-1
23	担架电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	143000.00	66000.00	209000.00	9#（住宅）DT-2
24	无障碍电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	141000.00	66000.00	207000.00	10#（住宅）DT-1
25	担架电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.75m/s、27/27/27	康力电梯/江苏	1	143000.00	66000.00	209000.00	10#（住宅）DT-2
合计报价								4746800.00	/

沙卫以西农民安置房项目:

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌产地	数量	设备单价(元)	安装单价(元)	总价(元)	备注
1	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.6m/s 、 $17/17/17$	康力电梯/江苏	1	112600.00	52000.00	164600.00	1#(住宅)DT1-1
2	客梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.6m/s 、 $17/17/17$	康力电梯/江苏	1	106600.00	52000.00	158600.00	1#(住宅)DT1-2
3	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.6m/s 、 $17/17/17$	康力电梯/江苏	1	112600.00	52000.00	164600.00	1#(住宅)DT2-1
4	客梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.6m/s 、 $17/17/17$	康力电梯/江苏	1	106600.00	52000.00	158600.00	1#(住宅)DT2-2
5	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.6m/s 、 $16/16/16$	康力电梯/江苏	1	110600.00	51500.00	162100.00	2#(住宅)DT1-1
6	客梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.6m/s 、 $16/16/16$	康力电梯/江苏	1	104600.00	51500.00	156100.00	2#(住宅)DT1-2
7	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.6m/s 、 $16/16/16$	康力电梯/江苏	1	110600.00	51500.00	162100.00	2#(住宅)DT2-1
8	客梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.6m/s 、 $16/16/16$	康力电梯/江苏	1	104600.00	51500.00	156100.00	2#(住宅)DT2-2
9	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、 1.6m/s 、 $17/17/17$	康力电梯/江苏	1	112600.00	52000.00	164600.00	3#(住宅)DT1-1
10	客梯兼消防功能电梯	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、	康力电梯/江苏	1	106600.00	52000.00	158600.00	3#(住宅)DT1-2

太阳山及沙卫以西农民安置房电梯采购及安装项目投标文件

			1.6m/s、17/17/17						
11	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、1.6m/s、17/17/17	康力电梯/江苏	1	112600.00	52000.00	164600.00	3#（住宅）DT2-1
12	客梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、1.6m/s、17/17/17	康力电梯/江苏	1	106600.00	52000.00	158600.00	3#（住宅）DT2-2
13	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、1.6m/s、16/16/16	康力电梯/江苏	1	110600.00	51500.00	162100.00	4#（住宅）DT1-1
14	客梯兼消防功能电梯	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、1.6m/s、16/16/16	康力电梯/江苏	1	104600.00	51500.00	156100.00	4#（住宅）DT1-2
15	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、1.6m/s、17/17/17	康力电梯/江苏	1	112600.00	52000.00	164600.00	5#（住宅）DT1-1
16	客梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、1.6m/s、17/17/17	康力电梯/江苏	1	106600.00	52000.00	158600.00	5#（住宅）DT1-2
17	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、1.6m/s、17/17/17	康力电梯/江苏	1	112600.00	52000.00	164600.00	5#（住宅）DT2-1
18	客梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、1.6m/s、17/17/17	康力电梯/江苏	1	106600.00	52000.00	158600.00	5#（住宅）DT2-2
19	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、1.6m/s、16/16/16	康力电梯/江苏	1	110600.00	51500.00	162100.00	6#（住宅）DT1-1
20	客梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、1.6m/s、16/16/16	康力电梯/江苏	1	104600.00	51500.00	156100.00	6#（住宅）DT1-2
21	担架电梯、无障碍电	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、	康力电梯/江苏	1	110600.00	51500.00	162100.00	7#（住宅）DT1-1

	梯兼消防功能电梯、有机房		1.6m/s、16/16/16						
22	客梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、1.6m/s、16/16/16	康力电梯/江苏	1	104600.00	51500.00	156100.00	7#(住宅)DT1-2
23	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、1.6m/s、17/17/17	康力电梯/江苏	1	112600.00	52000.00	164600.00	8#(住宅)DT1-1
24	客梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、1.6m/s、17/17/17	康力电梯/江苏	1	106600.00	52000.00	158600.00	8#(住宅)DT1-2
25	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、1.6m/s、17/17/17	康力电梯/江苏	1	112600.00	52000.00	164600.00	8#(住宅)DT2-1
26	客梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、1.6m/s、17/17/17	康力电梯/江苏	1	106600.00	52000.00	158600.00	8#(住宅)DT2-2
27	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、1.6m/s、16/16/16	康力电梯/江苏	1	110600.00	51500.00	162100.00	9#(住宅)DT1-1
28	客梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、1.6m/s、16/16/16	康力电梯/江苏	1	104600.00	51500.00	156100.00	9#(住宅)DT1-2
29	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、1.6m/s、17/17/17	康力电梯/江苏	1	112600.00	52000.00	164600.00	10#(住宅)DT1-1
30	客梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、1.6m/s、17/17/17	康力电梯/江苏	1	106600.00	52000.00	158600.00	10#(住宅)DT1-2
31	担架电梯、无障碍电梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 1000\text{kg}$ 、1.6m/s、17/17/17	康力电梯/江苏	1	112600.00	52000.00	164600.00	10#(住宅)DT2-1

太阳山及沙卫以西农民安置房电梯采购及安装项目投标文件

32	客梯兼消防功能电梯、有机房	台	KLKS、 $\geq 800\text{kg}$ 、 1.6m/s 、17/17/17	康力电梯/江苏	1	106600.00	52000.00	158600.00	10#(住宅)DT2-2
合计报价								5141200.00	/

供应商名称（盖单位章）：湖南创高机电设备有限公司

日期：2024年7月26日