

开标一览表

项目编号：CSCG-202406180019

金额单位：人民币元

序号	标段号	货物名称	投标价格		交货期
			单价（元）	总价（元）	
1	CSCG20240628-01	学生公寓实木高低双人床（实木床）	1390	625500	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
2	CSCG20240628-01	学生公寓储物柜（衣柜）	1190	267750	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
3	CSCG20240628-01	教师公寓单人床	1598.5	111895	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
4	CSCG20240628-01	教师公寓凳子	396.5	27755	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
5	CSCG20240628-01	办公楼普通办公桌（1）	996.5	34877.5	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
6	CSCG20240628-01	办公楼办公椅（1）	478.5	16747.5	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
7	CSCG20240628-01	办公楼大班台	1993.5	9967.5	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
8	CSCG20240628-01	办公楼大班椅	795	3975	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
9	CSCG20240628-01	办公楼客人椅	398.5	7970	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
10	CSCG20240628-01	办公楼长沙发	2400	38400	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
11	CSCG20240628-01	办公楼会议桌 1	22398.5	44797	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
12	CSCG20240628-01	办公楼会议桌 3	18600	37200	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。

					试验收合格，确保开学。
13	CSCG2024 0628-01	办公楼会议椅	488.5	29310	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
14	CSCG2024 0628-01	办公楼文件柜 1	1193.5	5967.5	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
15	CSCG2024 0628-01	办公楼文件柜 2	1193.5	41772.5	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
16	CSCG2024 0628-01	办公楼、教学楼茶几	596.5	11930	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
17	CSCG2024 0628-01	办公楼、教学楼茶水柜	596.5	11930	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
18	CSCG2024 0628-01	教学楼教师办公桌（板式 办公组合桌）	1995	139650	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
19	CSCG2024 0628-01	教师午休床	498.5	34895	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
20	CSCG2024 0628-01	教学楼教师办公椅	397.5	27825	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
21	CSCG2024 0628-01	教学楼教室书柜	4998.5	99970	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
22	CSCG2024 0628-01	学生课桌椅（塑钢）	340	442000	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
23	CSCG2024 0628-01	静物台	996.5	39860	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
24	CSCG2024 0628-01	画室专用凳子 1	148.5	35640	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
25	CSCG2024 0628-01	画室专用凳子 2	148.5	23760	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
26	CSCG2024 0628-01	专用聚光灯	495	19800	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。

27	CSCG2024 0628-01	讲台	1993.5	59805	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调 试验收合格，确保开学。
28	CSCG2024 0628-01	黑板	1078.5	21570	交货时间：2024 年 8 月 20 日之前交货，并安装调 试验收合格，确保开学。
投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 2272519.50 大写： 贰佰贰拾柒万贰仟伍佰壹拾玖元伍角整					
备注： /					

备注：（1）应按照第二章第 14.1 款的要求报价。
（2）供应商的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

供应商名称（盖单位章）：湖南高升宏福家具有限公司
日期： 2024 年 08 月 07 日