

# 分项价格表

## 1、分项报价表说明

本项目为费用包干方式建设的交钥匙项目，不因配合原因影响工程进度和质量。中标人负责投标货物(必备附件及备品备件提供)、制造、运输、保险、装卸、场内二次转运、整机安装(包括电梯部件吊装就位，各种安装用材料、工具，电梯井道脚手架搭设、拆除；预留轿厢内紧急呼叫信号线连接至机房、底坑内(含爬梯)、机房内的铁构件，井道内维修照明、电梯电源箱后端的配电制安等)、装潢、调试、施工用水用电及试运行、零部件和成品的保管保护、井道支架加长、安装开工申报、检测验收手续办理、交付使用、培训和保修期维修保养服务等工作所涉及的费用以及总包单位配合服务费、税费(设备 13%，安装 3%)、保修期内年检费均由中标人支付并全部包含在投标总价内。

## 2、分项报价表

项目编号：KFCG-F202501200034

金额单位：人民币元

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌场地	数量	设备单价 (元)	安装单价 (元)	设备费用合计 (元)	安装费用合计 (元)	总价 (元)	备注
1	1#有机房客梯兼消防电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-28/28/28	日立、广州	1	152400.00	82100.00	152400.00	82100.00	234500.00	1-DT1
2	1#有机房消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-28/28/28	日立、广州	1	154700.00	83200.00	154700.00	83200.00	237900.00	1-DT2
3	2#有机房客梯兼消防电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-28/28/28	日立、广州	1	152400.00	82100.00	152400.00	82100.00	234500.00	2-DT1
4	2#有机房消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-28/28/28	日立、广州	1	154700.00	83200.00	154700.00	83200.00	237900.00	2-DT2
5	2#有机房消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-28/28/28	日立、广州	1	154700.00	83200.00	154700.00	83200.00	237900.00	2-DT3
6	2#有机房客梯兼消防电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-28/28/28	日立、广州	1	152400.00	82100.00	152400.00	82100.00	234500.00	2-DT4
7	3#有机房客梯兼消防电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-26/25/25	日立、广州	1	136000.00	73200.00	136000.00	73200.00	209200.00	3-DT1
8	3#有机房消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-26/25/25	日立、广州	1	138300.00	74500.00	138300.00	74500.00	212800.00	3-DT2
9	3#有机房消防电梯兼担架电梯兼无障碍电	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-26/25/25	日立、广州	1	138300.00	74500.00	138300.00	74500.00	212800.00	3-DT3

	梯										
10	3#有机房客梯兼消防电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-26/25/25	日立、广州	1	136000.00	73200.00	136000.00	73200.00	209200.00	3-DT4
11	3#无机房客梯兼无障碍电梯	台	LGE-1050kg-1.0m /s-2/2/2	日立、广州	1	104000.00	56000.00	104000.00	56000.00	160000.00	3-DT5
12	4#有机房客梯兼消防电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-27/27/27	日立、广州	1	147300.00	79200.00	147300.00	79200.00	226500.00	4-DT1
13	4#有机房客梯兼消防电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-27/27/27	日立、广州	1	147300.00	79200.00	147300.00	79200.00	226500.00	4-DT2
14	4#有机房消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-27/27/27	日立、广州	1	149500.00	80500.00	149500.00	80500.00	230000.00	4-XFDT1
15	4#有机房消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-27/27/27	日立、广州	1	149500.00	80500.00	149500.00	80500.00	230000.00	4-XFDT2
16	5#有机房客梯兼消防电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-28/28/28	日立、广州	1	152400.00	82100.00	152400.00	82100.00	234500.00	5-DT1
17	5#有机房客梯兼消防电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-28/28/28	日立、广州	1	152400.00	82100.00	152400.00	82100.00	234500.00	5-DT2
18	5#有机房消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-28/28/28	日立、广州	1	154700.00	83200.00	154700.00	83200.00	237900.00	5-XFDT1
19	5#有机房消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-28/28/28	日立、广州	1	154700.00	83200.00	154700.00	83200.00	237900.00	5-XFDT2
20	6#有机房客梯兼消防电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-27/27/27	日立、广州	1	147300.00	79200.00	147300.00	79200.00	226500.00	6-DT1

21	6#有机房消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-27/27/27	日立、广州	1	149500.00	80500.00	149500.00	80500.00	230000.00	6-DT2
22	6#有机房消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-28/28/28	日立、广州	1	150800.00	81200.00	150800.00	81200.00	232000.00	6-DT3
23	6#有机房客梯兼消防电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-28/28/28	日立、广州	1	152400.00	82100.00	152400.00	82100.00	234500.00	6-DT4
24	7#有机房客梯兼消防电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-27/27/27	日立、广州	1	147300.00	79200.00	147300.00	79200.00	226500.00	7-DT1
25	7#有机房消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-27/27/27	日立、广州	1	149500.00	80500.00	149500.00	80500.00	230000.00	7-XFDT1
26	7#有机房消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-27/27/27	日立、广州	1	149500.00	80500.00	149500.00	80500.00	230000.00	7-XFDT2
27	7#有机房客梯兼消防电梯	台	HGE-1050kg-1.75 m/s-27/27/27	日立、广州	1	147300.00	79200.00	147300.00	79200.00	226500.00	7-DT2
28	S3#室外型扶梯	台	TX-EN-输送能力： 6000人 /h-0.5m/s-支撑 梁距离15100mm-	日立、广州	1	170900.00	92100.00	170900.00	92100.00	263000.00	FT1
29	S3#室外型扶梯	台	梯级宽度1000mm- 提升角度30°-提 升高度5700mm	日立、广州	1	170900.00	92100.00	170900.00	92100.00	263000.00	FT2

30	总包服务费	台	/	/	29	0.00	3000.00	0.00	87000.00	87000.00	29 台	
合计报价									4317100.00	2410900.00	6728000.00	/

投标人名称（盖单位章）：湖南广晟永源机电工程有限公司

日期：2025 年 02 月 21 日