

开标一览表

项目编号：TXCG-202506190009

金额单位：人民币元

序号	标段号	货物名称	投标价格		交货期
			单价(元)	总价(元)	
1	CSCG20250582-01	主扩声线阵列音箱	8500	68000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
2	CSCG20250582-01	线阵列低音音箱	9200	18400	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
3	CSCG20250582-01	线阵音箱吊架	2000	4000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
4	CSCG20250582-01	线阵中高音功率放大器	5800	23200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
5	CSCG20250582-01	线阵低音功率放大器	9000	9000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
6	CSCG20250582-01	中后场辅助音箱	3000	12000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
7	CSCG20250582-01	音箱臂架	120	480	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
8	CSCG20250582-01	中后场辅助功放	4800	9600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
9	CSCG20250582-01	舞台返送音箱	2500	10000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
10	CSCG20250582-01	返送功率放大器	4800	9600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
11	CSCG20250582-01	台唇音箱	2800	11200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
12	CSCG20250582-01	台唇功率放大器	4800	9600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

13	CSCG20250582-01	超低音扬声器	9800	19600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
14	CSCG20250582-01	超低音功率放大器	8000	8000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
15	CSCG20250582-01	专业监听耳机	329	329	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
16	CSCG20250582-01	数字调音台	28500	28500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
17	CSCG20250582-01	数字反馈抑制器	2250	2250	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
18	CSCG20250582-01	数字音频处理器	6150	18450	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
19	CSCG20250582-01	时序电源控制器	1000	4000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
20	CSCG20250582-01	报告席有线话筒	250	500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
21	CSCG20250582-01	无线手持话筒（一拖二）	3000	18000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
22	CSCG20250582-01	无线领夹话筒（一拖二）	3000	15000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
23	CSCG20250582-01	合唱话筒	1200	4800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
24	CSCG20250582-01	落地话筒支架	230	920	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
25	CSCG20250582-01	天线分配器	2470	4940	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
26	CSCG20250582-01	定向天线	1170	2340	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

27	CSCG20250582-01	低损耗同轴电缆	389	778	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
28	CSCG20250582-01	音频隔离主机	2200	2200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
29	CSCG20250582-01	钢制设备机柜	2000	4000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
30	CSCG20250582-01	音箱线缆	7.2	7200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
31	CSCG20250582-01	屏蔽音频信号线	4.8	2880	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
32	CSCG20250582-01	音箱地插	150	600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
33	CSCG20250582-01	话筒地插	150	900	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
34	CSCG20250582-01	强电地插	125	625	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
35	CSCG20250582-01	管材	5	2000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
36	CSCG20250582-01	安装辅料	5000	5000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
37	CSCG20250582-01	扩声系统安装调试费	14900	14900	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
38	CSCG20250582-01	LED 远程影视面光灯	1280	20480	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
39	CSCG20250582-01	LED 四合一染色灯（一顶光）	900	12600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
40	CSCG20250582-01	LED 影视会议灯（一顶光）	1460	10220	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

41	CSCG20250582-01	LED 四合一染色灯 (二顶光)	900	12600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
42	CSCG20250582-01	LED 影视会议灯 (二顶光)	1460	10220	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
43	CSCG20250582-01	摇头光束灯 (二顶光)	4900	29400	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
44	CSCG20250582-01	LED 四合一染色灯 (逆光)	900	12600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
45	CSCG20250582-01	LED 影视会议灯 (逆光)	1460	10220	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
46	CSCG20250582-01	摇头光束灯 (逆光)	4900	29400	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
47	CSCG20250582-01	LED 四合一染色灯 (左右侧光)	608	6080	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
48	CSCG20250582-01	摇头光束灯 (左右侧光)	4900	19600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
49	CSCG20250582-01	电脑灯综合控制平台	14200	14200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
50	CSCG20250582-01	信号处理放大器	1500	3000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
51	CSCG20250582-01	智能直通电源箱	8000	8000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
52	CSCG20250582-01	数码追光灯	5000	10000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
53	CSCG20250582-01	双雾机	4600	9200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
54	CSCG20250582-01	灯钩	20	2420	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

55	CSCG20250582-01	保险绳	15	1815	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
56	CSCG20250582-01	卡侬头	30	6300	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
57	CSCG20250582-01	512 信号控制线	6.2	3720	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
58	CSCG20250582-01	阻燃灯光线缆	7.2	4320	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
59	CSCG20250582-01	安装材料	5000	5000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
60	CSCG20250582-01	灯光系统安装调试费	17500	17500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
61	CSCG20250582-01	电动大幕对开系统	11800	23600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
62	CSCG20250582-01	固定吊杆	1200	9600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
63	CSCG20250582-01	多功能分体功率柜	2000	2000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
64	CSCG20250582-01	舞台对开大幕	50	15750	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
65	CSCG20250582-01	大幕里衬	12	1260	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
66	CSCG20250582-01	大幕檐幕	50	3150	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
67	CSCG20250582-01	檐幕里衬	12	252	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
68	CSCG20250582-01	舞台对开会议幕	50	15750	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

69	CSCG20250582-01	会议幕里衬	12	1260	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
70	CSCG20250582-01	侧幕	50	5250	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
71	CSCG20250582-01	侧幕里衬	12	420	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
72	CSCG20250582-01	舞台钢结构	18000	18000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
73	CSCG20250582-01	辅材	3000	3000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
74	CSCG20250582-01	舞台机械安装调试费	5500	5500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
75	CSCG20250582-01	室内全彩 LED 屏	3000	128550	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
76	CSCG20250582-01	接收卡	155	16740	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
77	CSCG20250582-01	开关电源	65	9100	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
78	CSCG20250582-01	视频拼接处理平台 (含发送卡)	23800	23800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
79	CSCG20250582-01	智能交流配电箱	4500	4500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
80	CSCG20250582-01	控制终端	4200	4200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
81	CSCG20250582-01	视频显卡	1000	1000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
82	CSCG20250582-01	屏体钢结构	800	34280	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

83	CSCG20250582-01	包边装饰	5000	5000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
84	CSCG20250582-01	主电源线	5.6	4480	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
85	CSCG20250582-01	主信号线	600	1200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
86	CSCG20250582-01	室内全彩 LED 屏	3000	38100	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
87	CSCG20250582-01	接收卡	155	4960	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
88	CSCG20250582-01	开关电源	65	2860	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
89	CSCG20250582-01	航插电源线	200	400	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
90	CSCG20250582-01	日字架	1200	15240	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
91	CSCG20250582-01	包边装饰	4000	4000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
92	CSCG20250582-01	主动力线	800	800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
93	CSCG20250582-01	室内全彩 LED 屏	3000	17220	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
94	CSCG20250582-01	接收卡	155	2170	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
95	CSCG20250582-01	开关电源	65	1430	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
96	CSCG20250582-01	视频拼接处理器	3500	3500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

97	CSCG20250582-01	控制终端	4200	4200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
98	CSCG20250582-01	屏体钢结构	800	4592	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
99	CSCG20250582-01	包边装饰	2500	2500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
100	CSCG20250582-01	主动力线	800	800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
101	CSCG20250582-01	LED 显示屏	1200	8148	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
102	CSCG20250582-01	开关电源	65	1690	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
103	CSCG20250582-01	异步卡	1000	1000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
104	CSCG20250582-01	屏体钢结构	800	5432	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
105	CSCG20250582-01	线管及布线	1000	1000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
106	CSCG20250582-01	电源线	859	859	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
107	CSCG20250582-01	交互式液晶触摸一体机	13300	13300	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
108	CSCG20250582-01	教学软件	700	700	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
109	CSCG20250582-01	OPS	3000	3000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
110	CSCG20250582-01	智能笔	200	200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

111	CSCG20250582-01	移动支架	1200	1200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
112	CSCG20250582-01	移动白板	500	500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
113	CSCG20250582-01	视频系统安装调试费	35000	35000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
114	CSCG20250582-01	会议系统主机	4800	4800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
115	CSCG20250582-01	会议主席单元	2180	2180	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
116	CSCG20250582-01	会议代表单元	2180	17440	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
117	CSCG20250582-01	连接线	1200	1200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
118	CSCG20250582-01	会议插座	274	274	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
119	CSCG20250582-01	电子桌牌	1980	17820	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
120	CSCG20250582-01	高清视频会议专用摄像机	12000	24000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
121	CSCG20250582-01	摄像机固定架	300	600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
122	CSCG20250582-01	SDI 线	18	720	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
123	CSCG20250582-01	HDMI 线	200	800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
124	CSCG20250582-01	控制线	6.8	544	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

125	CSCG20250582-01	电源线	3.8	304	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
126	CSCG20250582-01	会议系统安装调试费	3800	3800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
127	CSCG20250582-01	多功能音视频媒体控制平台	22800	22800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
128	CSCG20250582-01	编程软件	4800	4800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
129	CSCG20250582-01	控制平板	2500	2500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
130	CSCG20250582-01	高清混合矩阵系统主机	16000	16000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
131	CSCG20250582-01	4 路 HDMI 高清输入卡	3400	6800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
132	CSCG20250582-01	4 路 HDMI 高清输出卡	3400	6800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
133	CSCG20250582-01	NVR(网络存储服务器)	1700	1700	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
134	CSCG20250582-01	硬盘	1000	1000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
135	CSCG20250582-01	监控显示器	600	600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
136	CSCG20250582-01	400 万高清网络防暴半球摄像机	460	3680	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
137	CSCG20250582-01	电源	20	160	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
138	CSCG20250582-01	千兆交换机	2000	8000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

139	CSCG20250582-01	千兆单模光模块	300	1200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
140	CSCG20250582-01	网线	3	2700	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
141	CSCG20250582-01	光纤配线架	199	398	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
142	CSCG20250582-01	尾纤	20	240	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
143	CSCG20250582-01	耦合器	10	120	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
144	CSCG20250582-01	光纤熔接	30	360	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
145	CSCG20250582-01	防静电活动地板	280	3780	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
146	CSCG20250582-01	控制室操作台	1800	9000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
147	CSCG20250582-01	转椅	300	900	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
148	CSCG20250582-01	窗帘	45	5040	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
149	CSCG20250582-01	窗帘电机	1600	12800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
150	CSCG20250582-01	窗帘轨道	180	3060	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
151	CSCG20250582-01	专用地插	120	480	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
152	CSCG20250582-01	金属桥架	80	12000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

153	CSCG20250582-01	HDMI 线	400	1200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
154	CSCG20250582-01	辅材	3000	3000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
155	CSCG20250582-01	系统集成安装调试费	7500	7500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
156	CSCG20250582-01	主席台椅	300	3000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
157	CSCG20250582-01	主席台条形桌	580	2900	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
158	CSCG20250582-01	前排条形桌	360	4680	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
159	CSCG20250582-01	条形桌套	320	5760	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
160	CSCG20250582-01	观众椅	680	396440	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
161	CSCG20250582-01	头套	40	23320	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
162	CSCG20250582-01	演讲台	1200	1200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
163	CSCG20250582-01	多功能专业主扩扬声器	2800	5600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
164	CSCG20250582-01	多功能专业辅助扬声器	1900	7600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
165	CSCG20250582-01	音箱臂架	120	720	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
166	CSCG20250582-01	纯后级功率放大器	3500	3500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

167	CSCG20250582-01	纯后级功率放大器	2800	5600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
168	CSCG20250582-01	调音台	1127	1127	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
169	CSCG20250582-01	数字反馈抑制器	2250	2250	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
170	CSCG20250582-01	数字音频处理器	6150	6150	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
171	CSCG20250582-01	时序电源控制器	1000	1000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
172	CSCG20250582-01	有线话筒	220	880	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
173	CSCG20250582-01	无线手持话筒（一拖二）	3000	9000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
174	CSCG20250582-01	钢制设备机柜	2000	2000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
175	CSCG20250582-01	专用地插	120	720	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
176	CSCG20250582-01	音箱线缆	7.2	2880	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
177	CSCG20250582-01	管材	500	500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
178	CSCG20250582-01	安装辅料	800	800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
179	CSCG20250582-01	室内全彩 LED 屏	3000	44250	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
180	CSCG20250582-01	接收卡	155	4960	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

181	CSCG20250582-01	开关电源	65	3120	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
182	CSCG20250582-01	视频拼接处理器	9000	9000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
183	CSCG20250582-01	控制终端	4200	4200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
184	CSCG20250582-01	屏体钢结构	800	11800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
185	CSCG20250582-01	主电源线	300	300	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
186	CSCG20250582-01	主信号线	500	500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
187	CSCG20250582-01	LED 显示屏	1200	5328	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
188	CSCG20250582-01	开关电源	65	1170	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
189	CSCG20250582-01	异步卡	2000	2000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
190	CSCG20250582-01	屏体钢结构	800	3552	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
191	CSCG20250582-01	线管及布线	1000	1000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
192	CSCG20250582-01	电源线	1000	1000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
193	CSCG20250582-01	LED 远程影视面光灯	1280	15360	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
194	CSCG20250582-01	嵌入式 LED 会议灯	1600	19200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

195	CSCG20250582-01	电脑灯综合控制平台	1200	1200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
196	CSCG20250582-01	信号处理放大器	1500	1500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
197	CSCG20250582-01	固定吊杆	1200	1200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
198	CSCG20250582-01	灯钩	20	240	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
199	CSCG20250582-01	保险绳	15	180	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
200	CSCG20250582-01	卡侬头	30	720	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
201	CSCG20250582-01	512 信号控制线	5	500	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
202	CSCG20250582-01	阻燃灯光线缆	7.2	720	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
203	CSCG20250582-01	安装辅助材料	800	800	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
204	CSCG20250582-01	主席台椅	300	3000	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
205	CSCG20250582-01	主席台条形桌	580	2900	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
206	CSCG20250582-01	条形桌套	320	1600	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
207	CSCG20250582-01	观众椅	680	141440	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
208	CSCG20250582-01	头套	40	8320	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。

209	CSCG20250582-01	演讲台	1200	1200	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
210	CSCG20250582-01	安装调试费	19563	19563	交货时间：自合同签订之日起 30 日内交货并安装验收合格。
投标总价（已包含价格折扣）：					
小写： 2137680					
大写： 贰佰壹拾叁万柒仟陆佰捌拾元整					
备注：无					

备注：（1）应按照第二章第 14.1 款的要求报价。
（2）供应商的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

供应商名称（盖单位章）：湖南麦子科技有限公司

日期：2025 年 7 月 15 日