

三、开标一览表

项目编号：CSCG-202506090008

金额单位：人民币元

序号	标段号	货物名称	投标价格		交货期
			单价（元）	总价（元）	
1	CSCG2025054 1-01	学生公寓实木高低床	1323	595350	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
2	CSCG2025054 1-01	学生公寓实木储物柜	1134	311850	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
3	CSCG2025054 1-01	教学楼教师办公桌	1890	236250	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
4	CSCG2025054 1-01	长柜	475	59375	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
5	CSCG2025054 1-01	教学楼教师办公椅	380	47500	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
6	CSCG2025054 1-01	教师办公室矮柜	756	30240	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
7	CSCG2025054 1-01	教学楼教室书柜	4730	165550	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
8	CSCG2025054 1-01	学生课桌椅	330	660000	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
9	CSCG2025054 1-01	音乐专业教室折叠椅	520	124800	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
10	CSCG2025054 1-01	讲台	1890	75600	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
11	CSCG2025054 1-01	黑板	1040	36400	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
12	CSCG2025054 1-01	教师公寓单人床	1398	125820	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
13	CSCG2025054 1-01	会议室沙发	1890	15120	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
14	CSCG2025054 1-01	会议室茶几	950	3800	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
15	CSCG2025054 1-01	文件柜	775	38750	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
16	CSCG2025054 1-01	储物货架	950	47500	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
17	CSCG2025054 1-01	功能折叠桌 1	708	7080	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
18	CSCG2025054 1-01	功能折叠桌 2	550	55000	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
19	CSCG2025054 1-01	功能室办公椅	164	49200	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。

序号	标段号	货物名称	投标价格		交货期
			单价（元）	总价（元）	
20	CSCG2025054 1-01	保密柜	1890	7560	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
21	CSCG2025054 1-01	图书馆书架	1134	113400	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
22	CSCG2025054 1-01	招生办沙发	1890	3780	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
23	CSCG2025054 1-01	招生办茶几	780	780	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
24	CSCG2025054 1-01	靠墙格子书架	1275	14025	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
25	CSCG2025054 1-01	六层双面钢木书架	945	5670	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
26	CSCG2025054 1-01	装饰矮书架	812	1624	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
27	CSCG2025054 1-01	报刊架	756	2268	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
28	CSCG2025054 1-01	吧台凳	283	566	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
29	CSCG2025054 1-01	双人沙发	2457	9828	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
30	CSCG2025054 1-01	长茶几	756	1512	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
31	CSCG2025054 1-01	组合沙发(1)	6898	13796	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
32	CSCG2025054 1-01	茶几	567	1134	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
33	CSCG2025054 1-01	岩板圆桌	756	1512	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
34	CSCG2025054 1-01	休闲阅读椅	642	5136	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
35	CSCG2025054 1-01	工作平台	5114	5114	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
36	CSCG2025054 1-01	椅子	500	1000	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
37	CSCG2025054 1-01	组合沙发(2)	7087	7087	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
38	CSCG2025054 1-01	边几	567	1134	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
39	CSCG2025054 1-01	休闲桌	2835	2835	我公司承诺在2025年8月10日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。

序号	标段号	货物名称	投标价格		交货期
			单价（元）	总价（元）	
40	CSCG2025054 1-01	会椅	284	2840	我公司承诺在 2025 年 8 月 10 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
41	CSCG2025054 1-01	画室专用凳子 1	140	21000	我公司承诺在 2025 年 8 月 10 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
42	CSCG2025054 1-01	画室专用凳子 2	140	49000	我公司承诺在 2025 年 8 月 10 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
43	CSCG2025054 1-01	画室静物台	945	52920	我公司承诺在 2025 年 8 月 10 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
44	CSCG2025054 1-01	画室专用聚光灯	285	15960	我公司承诺在 2025 年 8 月 10 日之前交货，并安装调试验收合格，确保开学。
投标总价（已包含价格折扣）： 小写： <u>¥：3026666.00 元</u> ； 大写： <u>叁佰零贰万陆仟陆佰陆拾陆元整</u> 。					
备注： 我公司报价包含所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费、及协调费等。					

备注：（1）应按照第二章第 14.1 款的要求报价。

（2）供应商的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

供应商名称（盖单位章）：湖南麓山家具制造有限公司

日期：2025 年 07 月 22 日